
 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio/2026 



 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

ITEM  CÓD DESCRIÇÃO  UD. QT. VALOR UNIT. (R$)  VALOR TOTAL (R$)  

1 C2198 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPARA  M2 141,20  R$          5,54   R$           782,26  

2 C1208 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 
DEMÃOS C/MASSA DE PVA  

M2 141,20  R$        12,83   R$        1.811,63  

3 C3487 
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, 
DUAS DEMÃOS 

M2 141,20  R$        19,47   R$        2.749,21  

4 C2221 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE  M2 141,20  R$        49,75   R$        7.024,82  

5 C1914 PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL(CARPETE E=4MM) M2 56,76  R$        50,13   R$        2.845,38  

6 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT. 12,00  R$      264,15   R$        3.169,80  

7 C2200 
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% 
NOVA 

M2 225,00  R$        51,14   R$      11.506,50  

TOTAL SIMPLES   R$      29.889,61  

VALOR DO BDI  28,50%  R$        8.518,54  

VALOR TOTAL   R$      38.408,14  

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E OITO MIL , QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS  
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Adequações das instalações da Câmara Municipal de Morrinhos, contemplando a especificação e detalhamento para aplicação de carpete, 
instalação de papel de parede e manutenção do telhado 

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

ITEM  CÓD DESCRIÇÃO  UD. COMP. (M)  
ALTURA 

(M) 
LARGURA 

(M)  
REP. TOTAL  

1 C2198 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPARA  M2           

    

PAREDE PORTA DE VIDRO  

  

8,70 2,85   1,00 24,80 

PAREDE DOS QUADROS  10,15 2,85   1,00 28,93 

GALERIA    11,00 

PAREDE ATRÁS DA MESA DIRETORA  4,60 2,85   1,00 13,11 

PAREDE SALA VEREADORES  6,10 2,85   2,00 34,77 

PAREDE ESC. PLENÁRIO  2,10 2,85   1,00 5,99 

PAREDE SECRETARIA  4,30 2,85   1,00 12,26 

PAREDE BANHEIRO  1,85 2,80   2,00 10,36 

TOTAL  141,20 

2 C1208 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS 
C/MASSA DE PVA  

M2 PAREDES DA RETIRADA DA PINTURA  141,20 

3 C3487 
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS 
DEMÃOS 

M2 PAREDEES EMASSAMADAS  141,20 

4 C2221 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE  M2 PAREDE DE EMASSAMENTO  141,20 

5 C1914 PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL(CARPETE E=4MM) M2 51,60  + 15% 56,76 

6 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT.   12,00 

7 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA 
M2 

LARGURA 
(M)  

COMP. 
(M)  

  INCLINAÇÃO    

  12,00 15,00   1,25 225,00 

TOTAL  225,00 
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Adequações das instalações da Câmara Municipal de Morrinhos, 
contemplando a especificação e detalhamento para aplicação de carpete, 

instalação de papel de parede e manutenção do telhado 

COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO  
1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

I2543 SERVENTE H 0,3000 18,4600 5,5380 

  
   

Total: 5,5380 

  
  

Total Simples: 5,54 

  
  

Encargos Sociais: INCLUSO 

  
  

Valor BDI: 0,00 

      Valor Geral: 5,54 

2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,2000 19,1000 3,8200 

I2395 PINTOR H 0,3000 24,1600 7,2480 

  
   

Total: 11,0680 

MATERIAIS 

   
  

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,4000 0,7000 0,2800 

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,7000 2,1200 1,4840 

  
   

Total: 1,7640 

  
  

Total Simples: 12,83 

  
  

Encargos Sociais: INCLUSO 

  
  

Valor BDI: 0,00 

      Valor Geral: 12,83 

3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,1800 19,1000 3,4380 

I2395 PINTOR H 0,2000 24,1600 4,8320 

  
   

Total: 8,2700 

MATERIAIS 

   
  

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1,0000 0,7000 0,7000 

I6165 LIQUIBRILHO INCOLOR L 0,4800 21,8800 10,5024 

  
   

Total: 11,2024 

  
  

Total Simples: 19,47 

  
  

Encargos Sociais: INCLUSO 

  
  

Valor BDI: 0,00 

      Valor Geral: 19,47 

4. C2221 - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

I0092 APLICADOR REVESTIMENTO H 0,1100 24,1600 2,6576 

  
   

Total: 2,6576 



 

 

MATERIAIS 

   
  

I0814 COLA ESPECIAL 'PVA' KG 0,0420 17,9400 0,7535 

I1561 PAPEL DE PAREDE M2 1,0000 46,3400 46,3400 

  
   

Total: 47,0935 

  
  

Total Simples: 49,75 

  
  

Encargos Sociais: INCLUSO 

  
  

Valor BDI: 0,00 

      Valor Geral: 49,75 

5. C1914 - PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE  E = 4mm ) - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

I0092 APLICADOR REVESTIMENTO H 0,1000 24,1600 2,4160 

I2543 SERVENTE H 0,1000 18,4600 1,8460 

  
   

Total: 4,2620 

MATERIAIS 

   
  

I0497 CARPETE. ESPESSURA 4MM M2 1,1000 39,3800 43,3180 

I0815 COLA ESPECIAL DE NEOPRENE KG 0,1000 25,5300 2,5530 

  
   

Total: 45,8710 

  
  

Total Simples: 50,13 

  
  

Encargos Sociais: INCLUSO 

  
  

Valor BDI: 0,00 

      Valor Geral: 50,13 

6. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,0000 19,1000 57,3000 

I2312 ELETRICISTA H 3,0000 24,1500 72,4500 

I2543 SERVENTE H 2,5000 18,4600 46,1500 

  
   

Total: 175,9000 

MATERIAIS 

   
  

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 12,0000 2,1100 25,3200 

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - 
CHAPA 18 

UN 1,0000 1,9300 1,9300 

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 
100X100X80MM 

UN 1,0000 11,2000 11,2000 

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 
DE 3/4'' 

UN 1,0000 2,7300 2,7300 

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 0,1000 11,0900 1,1090 

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 3,0000 4,5700 13,7100 

I1105 ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" UN 1,0000 2,9000 2,9000 

I1181 FITA ISOLANTE M 3,0000 0,7500 2,2500 

I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 
TOMADA 2POLOS 

UN 1,0000 24,7400 24,7400 

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 
3/4'' 

UN 2,0000 1,1800 2,3600 

  
   

Total: 88,2490 

  
  

Total Simples: 264,15 

  
  

Encargos Sociais: INCLUSO 

  
  

Valor BDI: 0,00 

      Valor Geral: 264,15 

7. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 



 

 

I2391 PEDREIRO H 1,1000 24,1600 26,5760 

I2543 SERVENTE H 1,1000 18,4600 20,3060 

  
   

Total: 46,8820 

MATERIAIS 

   
  

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 6,0000 0,7100 4,2600 

  
   

Total: 4,2600 

  
  

Total Simples: 51,14 

  
  

Encargos Sociais: INCLUSO 

  
  

Valor BDI: 0,00 

      Valor Geral: 51,14 
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Adequações das instalações da Câmara Municipal de Morrinhos, contemplando a especificação e detalhamento para 
aplicação de carpete, instalação de papel de parede e manutenção do telhado 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR  15 DIAS  30 DIAS  

1 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPARA   R$      1.005,21  

 R$      1.005,21    

100%   

2 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE 
PVA  

 R$      2.327,94  

 R$      2.327,94    

100%   

3 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS  R$      3.532,74  

 R$      3.532,74    

100%   

4 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE   R$      9.026,90  

   R$      9.026,90  

  100% 

5 PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL(CARPETE E=4MM)  R$      3.656,31  

   R$      3.656,31  

  100% 



 

 

6 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  R$      4.073,19  

   R$      4.073,19  

  100% 

7 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA  R$    14.785,85  

 R$    14.785,85    

100%   

TOTAL   R$    38.408,14  
 R$    21.651,74   R$    16.756,40  

56% 44% 
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CURVA ABC – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM BDI) 

Valor Global da Obra: R$ 38.408,14 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR TOTAL 

(R$) 

% 

INDIVIDUAL 

% 

ACUMULADO 
CLASSE 

1 C2200 Retelhamento c/ telha cerâmica até 20% nova 14.785,85 38,50% 38,50% A 

2 C2221 Revestimento interno c/ papel de parede 9.026,90 23,50% 62,00% A 

3 C1947 Ponto elétrico, material e execução 4.073,19 10,61% 72,61% A 

4 C1914 Piso c/ forração têxtil (carpete e=4mm) 3.656,31 9,52% 82,13% B 

5 C3487 
Aplicação de liquibrilho sobre pinturas, duas 

demãos 
3.532,74 9,20% 91,33% C 

6 C1208 
Emassamento de paredes internas 2 demãos 

c/massa PVA 
2.327,94 6,06% 97,39% C 

7 C2198 Remoção de pintura antiga à têmpera 1.005,21 2,61% 100,00% C 

 



 

 

RESUMO DA CURVA ABC 

CLASSE PERCENTUAL ACUMULADO REPRESENTATIVIDADE 

A Até 70% Itens de maior impacto financeiro 

B De 70% a 90% Itens intermediários 

C Acima de 90% Itens de menor relevância financeira 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os critérios 

e especificações técnicas dos serviços de reforma/manutenção a serem 

executados, conforme composição da Tabela SEINFRA. 

 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

1. REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TÊMPERA – SEINFRA C2198 

Será executada a remoção manual da pintura antiga à têmpera existente 

nas superfícies indicadas em projeto, utilizando espátulas, lixamento e demais 

ferramentas adequadas, de modo a proporcionar uma base limpa, uniforme e 

preparada para receber novo acabamento. Todo material removido deverá ser 

recolhido e destinado adequadamente. 

 

2. EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA – 2 
DEMÃOS – SEINFRA C1208 

Será realizado emassamento das paredes internas com aplicação de 

massa corrida PVA em duas demãos, incluindo lixamento entre aplicações, 

correção de imperfeições e preparação da superfície para pintura final. O 

acabamento deverá apresentar aspecto liso, uniforme e sem irregularidades. 

 

3. APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURA – 2 DEMÃOS – 
SEINFRA C3487 

Consiste na aplicação de liquibrilho incolor sobre superfícies previamente 

pintadas, em duas demãos, visando proporcionar proteção, brilho e melhor 



 

 

acabamento às superfícies. Antes da aplicação deverá ser efetuada limpeza e 

lixamento leve da base. 

 

4. REVESTIMENTO INTERNO COM PAPEL DE PAREDE – SEINFRA 
C2221 

Será executado revestimento interno em papel de parede, aplicado sobre 

superfície previamente regularizada, limpa e seca. A instalação deverá obedecer 

alinhamento perfeito, sem bolhas, rugas ou descontinuidades, utilizando cola 

apropriada conforme especificação do fabricante. 

 

5. PISO COM FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE ESPESSURA 4 mm) – 
SEINFRA C1914 

O serviço compreende o fornecimento e instalação de carpete têxtil com 

espessura de 4 mm, fixado com cola apropriada sobre contrapiso devidamente 

regularizado, limpo e seco. O acabamento deverá apresentar perfeito 

nivelamento, alinhamento e aderência ao substrato. 

 

6. PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO – SEINFRA C1947 

Será executado ponto elétrico completo, compreendendo fornecimento de 

materiais e mão de obra para instalação de eletrodutos, caixas, fiação, conexões 

e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento da instalação 

elétrica. Os serviços deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT, 

especialmente a NBR 5410, garantindo segurança, funcionalidade e 

acabamento adequado. Após a execução, deverão ser realizados testes de 

funcionamento e continuidade elétrica. 

 



 

 

7. RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – 
SEINFRA C2200 

Será realizado o retelhamento da cobertura com reaproveitamento das 

telhas existentes e substituição de até 20% por telhas cerâmicas novas, incluindo 

revisão geral da cobertura, alinhamento, fixação e vedação necessária para 

eliminação de infiltrações. Os serviços deverão garantir perfeita estanqueidade 

e acabamento da cobertura. 
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COMPOSIÇÃO DO BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

BDI = 28,50% 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  PERCENTUAL (%) 

1 Administração Central (AC)  4,00 

2 Seguro e Garantia (S + G)  0,80 

3 Risco (R)  1,27 

4 Despesas Financeiras (DF)  1,23 

5 Lucro (L)  7,40 

6 Tributos (I)  10,65 

6.1 PIS  0,65 

6.2 COFINS  3,00 

6.3 ISS  5,00 

6.4 CPRB  2,00 
 TOTAL DO BDI  28,50% 

 

FÓRMULA UTILIZADA 

 
BDI = \left( \frac{(1 + AC + S + R)\times(1 + DF)\times(1 + L)}{(1 - I)} - 1 

\right)\times100 
Onde: 

• AC = Administração Central 
• S = Seguro 
• R = Risco 
• DF = Despesas Financeiras 
• L = Lucro 
• I = Tributos incidentes sobre o faturamento 
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COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

SEINFRA 28.1 – DESONERADA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 

A1 INSS 0,00 0,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

 
CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

B ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A 48,36 19,04 

B1 Descanso Semanal Remunerado 17,85 0,00 

B2 Feriados 3,71 0,00 

B3 Auxílio Enfermidade 0,87 0,66 

B4 13º Salário 11,03 8,33 

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 12,35 9,33 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

 
CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

C ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A 10,70 8,09 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30 

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 2,87 2,17 

C5 Indenização Adicional 0,46 0,35 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
HORISTA 

(%) 
MENSALISTA 

(%) 

D REINCIDÊNCIAS 8,58 3,55 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20 

D2 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

0,46 0,35 

 
 



 

 

 
 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 

REGIME PERCENTUAL (%) 

HORISTA 84,44% 

MENSALISTA 47,48% 

Fonte: Tabela SEINFRA 28.1 – Desonerada.  
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261876970

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ REISNALDO LÔBO DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL, TECNOLOGO
EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES

RNP: 0600612287

Registro: 0600612287CE

Empresa contratada: AMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Registro : 0000445312-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS CPF/CNPJ: 23.717.622/0001-30

RUA JOSé IBIAPINA ROCHA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MORRINHOS UF: CE CEP: 62550000

Contrato: 005/2026 Celebrado em: 04/05/2026

Valor: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSé IBIAPINA ROCHA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MORRINHOS UF: CE CEP: 62550000

Data de Início: 04/05/2026 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -3.228574, -40.12613

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS CPF/CNPJ: 23.717.622/0001-30

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

180,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

180,00 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

180,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Adequações das instalações da Câmara Municipal de Morrinhos, contemplando a especificação e detalhamento para aplicação de carpete, instalação
de papel de parede e manutenção do telhado.  

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSÉ REISNALDO LÔBO DE OLIVEIRA
RNP: 0600612287
Data: 11/05/2026 20:53:27

JOSÉ REISNALDO LÔBO DE OLIVEIRA - CPF: 971.643.213-53

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS  - CNPJ: 23.717.622/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9CD7
Impresso em: 11/05/2026 às 20:53:27 por: , ip: 170.78.246.230

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261876970

INICIAL

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 11/05/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Número: 8218863264

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9CD7
Impresso em: 11/05/2026 às 20:53:27 por: , ip: 170.78.246.230

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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